

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ
W GNIEŹNIE Sp. z o.o.
Ul. STASZICA 13
62 – 200 GNIEZNO



Gnieźno, dnia 25 kwietnia 2019 r.

INFORMACJA

dla wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 548 000 Euro dla zadania: **wykonanie odbudowy komina stalowego h=52m z odciągami zlokalizowanego na terenie ciepłowni C-14 przy ulicy Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej w Gnieźnie.**

Odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 24 kwietnia 2019 r.

Postępowanie przetargowe jest prowadzone przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gnieźnie Sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie przy ul. Staszica 13 w sposób zgodny z ogłoszeniem dotyczącym przedmiotowego postępowania z dnia 10 kwietnia 2019 r. oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 10 kwietnia 2019 r.

Do Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Gnieźnie Sp. z o.o. wpłynęły zapytania dotyczące propozycji zmian o następujących treściach:

Zapytania:

- 1) Proszę o zwrócenie się do autora projektu o możliwość zamiany typu liny odciągowej na typ powszechnie stosowany w tego rodzaju pracach(naszym zdaniem zastosowanie typu liny podanej przez projektanta dodatkowo przeciągniętej nie ma uzasadnienia ze strony technicznej gdyż takie liny stosuje się w wysokich obiektach masztowych). Dodatkowo koszt takiej liny jest bardzo wysoki gdyż robi się ją na indywidualne zamówienie a przy tak krótkim odcinku uruchomienie produkcji wiąże się z wysokimi kosztami.
- 2) Prosimy również o zmianę zapisu w SIWZ dotyczącą montażu anten i okablowania ponieważ te prace powinny być wykonane przez operatorów sieci (firmy wykonawcze nie posiadają uprawnień i sprzętu do tego typu prac). Oczywiście możemy zdemontować ta urządzenia w ślad za tymi propozycjami prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 08.05.2019r

Odpowiedzi:

- 1) Zamawiający podtrzymuje typ liny ujęty w projekcie oraz wymóg wstępnego przeciągnięcia. wg projektanta odstępianie od wstępnego przeciągnięcia lin spowodowałoby, że liny narażone byłyby na zjawisko nadmiernej relaksacji i "Wydłużenia" lin odciągowych. To z kolei będzie powodować konieczność bardzo częstej regulacji naciągów. Konieczna byłaby wtedy bardzo częsta korekta naciągów wstępnych.
- 2) Projekt (str. 8) określa, że zakres prac zabezpieczony przez T-Mobile i P4 Sp. z o.o. oraz wykonywany przez wybranego przez i na koszt T-Mobile i P4 Sp. z o.o. Realizatora. Termin składania ofert pozostaje tak jak w SIWZ.

Prezes Zarządu

.....Dariusz Zamiar.....

Zamawiający

Do wiadomości:

- uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego.