

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ  
W GNIEŹNIE Sp. z o.o.  
Ul. STASZICA 13  
62 – 200 GNIEZNO



Gniezno, dnia 07 stycznia 2021 r.

## INFORMACJA

dla wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 350 000,00 Euro w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania: „**Budowa rozdzielczej sieci ciepłej zasilającej południową część miasta Gniezna w rejonie ulic: Witkowska – Wrzesińska – Cymśa wraz z przyłączami:**

- A) Opcja podstawowa – przedmiar robót etap I): Sieć ciepła preizolowana w rejonie ulicy: Witkowska – Wrzesińska z przyłączami odc. A ÷ K4 (z wyłączeniem istniejącego odcinka C1 ÷ C3; ul. M. Konopnickiej odc. K4 ÷ E”;
- B) Opcja dodatkowa nr 1 – część przedmiaru robót z Etapu nr 2: Sieć ciepła preizolowana w rejonie ulicy: Wrzesińska odc. K4 ÷ K5.

W związku z planowanym remontem ul. Wolności, miasto Gniezno zamierza od dnia 01.03.2021 r. przekierować ciężki transport samochodowy ulicami Wrzesińską oraz Witkowską. Chcąc uniknąć kolizji terminowej z remontem drogi zaplanowanym przez Miasto Gniezno i związanymi z tym objazdem ulicami Witkowską i Wrzesińską, oraz z brakiem zgody Urzędu Miasta na przedłużenie terminu wykonania przez PEC Gniezno zadania określonego w poprzedniej informacji na 01.03.2021 r. i wątpliwego dotrzymania tego terminu ze względu na zapowiadane warunki pogodowe w realizacji zadania związanego z budową sieci ciepłowniczej w ulicy Witkowskiej i Wrzesińskiej w postępowaniu przetargowym wprowadza się następujące zmiany:

1. Otwarcie Ofert zostaje przesunięte z terminu 11.01.2021 r. na termin 18.01.2021 r. na godzinę 12:15. W związku z tym zmienia się część VII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i otrzymuje następujące brzmienie:

### ***Część VII. Termin oraz miejsce składania ofert i ich otwarcia***

#### **Termin składania ofert ubiega dnia 18.01.2021 r. do godz. 12<sup>00</sup>.**

Oferty należy składać drogą pocztową (przesyłka polecona lub poczta kurierska) lub osobiście w Sekretariacie Spółki przy ul. Staszica 13, 62-200 Gniezno (I piętro). Za termin jej złożenia przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego  
Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania.

**Otwarcie Ofert nastąpi w Sali Narad siedziby Spółki przy ul. Staszica 13 w dniu 18.01.2020 r. o godz. 12<sup>15</sup>.**

2. Termin wykonania całości zadania ulega zmianie a tym samym ulega zmianie zapis w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - pkt.3 termin realizacji zamówienia i otrzymuje następujące brzmienie:

A) OPCJA PODSTAWOWA. Wykonanie sieci ciepłej preizolowanej w rejonie ulicy: Witkowska – Wrzesińska z przyłączami odc. A ÷ K4; ul. M. Konopnickiej odc. K4 ÷ E”;

Całość zadania (A) należy wykonać do dnia 31.07.2022 r. (z możliwością wejścia w ulicę Wrzesińską po 01.05.2022 r., chyba, że inwestycja Miasta Gniezna zakończy się wcześniej i będzie też możliwe wcześniejsze wejście z realizacją sieci), natomiast odcinek sieci ciepłej preizolowanej przez ul. Witkowską tj. odc. A ÷ C1 do dnia 28.02.2021 r.

**UWAGA: Ze względu na to, że odcinek sieci ciepłej A ÷ C1, należy wykonać do dnia 28.02.2021 r. i związane z tym fakturowanie za wykonanie odcinka, zostaje zmieniony FORMULARZ OFERTOWY (po zmianie z dnia 07.01.2021 r.) i dopisana tabela wyceny za ten odcinek.**

3. W związku z tymi zmianami we § 1 projektu umowy pkt. 3, zmienia się treść umowy i otrzymuje następujące brzmienie:

Całość zadania (A) należy wykonać do dnia 31.07.2022 r., natomiast odcinek sieci ciepłej preizolowanej przez ul. Witkowską tj. odc. A ÷ C1 do dnia 28.02.2021 r.

Podpisanie umowy planowane jest do dnia 23.01.2021 r.

Prezes Zarządu

  
Piotr Staskiewicz

Zamawiający

Do wiadomości:

- uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego.